

ZMLUVA O DIELO

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **KÚPELE SLIAČ a.s.**
Sídlo: Kúpeľná 714/38, 962 31 Sliač
štatutárny orgán: Ing. Martin Beňuch – predseda predstavenstva Ing.
Michal Gabaš – člen predstavenstva
veciach realizačných: Ing. Petra Gáľusová – projektový manažér
e-mail: petra.galusova@kupelesliac.sk
Tel.: +421 915 829 112
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu/ IBAN: SK36 0900 0000 0051 7627 7479
IČO: 31 642 438
DIČ: 2020477096
IČ DPH: SK 2020477096
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **L-STAVEX PLUS s. r. o.**
Sídlo: Štúrova 372/17, 976 67 Závadka nad Hronom
štatutárny orgán: Vladimír Lipták - konateľ
osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach realizačných: Vladimír Lipták - konateľ
e-mail: vladimir.liptak@gmail.com
Tel.: +421 905 642 182
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK50 0200 0000 0045 8690 5656
IČO: 54 514 240
DIČ: 2121699547
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) túto zmluvu o dielo (ďalej len ako „**Zmluva**“).

ČLÁNOK II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné Dielo, ktorým je rekonštrukcia stavby zastrešujúcej minerálny prameň Štefánik a to v rozsahu krycieho listu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2021/1703-3/5611/EUP zo dňa 21.01.2021, ktoré tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy.

2.2. Dielo bude zhotovované na pozemku parcela č. C-KN 430 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Rybáre, zapísanom na LV č. 612 vo vlastníctve objednávateľa.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné navyše práce a dodávky požadované objednávateľom nad rámec prác a dodávok dohodnutých touto Zmluvou, na základe ktorých bol stanovený rozsah predmetu plnenia tejto Zmluvy a prípadné vecné a kvalitatívne zmeny v realizácii Diela, zrealizuje pre objednávateľa na základe vecného a cenového písomného dodatku k tejto Zmluve, po vzájomnej dohode, ako práce navyše. Pre oceňovanie prác navyše ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v krycom liste rozpočtu (Príloha č. 1), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak v rámci navyše prác sa má realizovať položka, ktorá nebola ocenená v krycom liste rozpočtu, na ocenenie takejto položky sa použije cenník CENEKON platný pre príslušné obdobie. Takto ocenenú položku predloží zhotoviteľ objednávateľovi na odsúhlasenie.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dbať na to, že ide o pamiatkový objekt zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1119/6, ktorý je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky „KÚPELE S AREÁLOM“, postupovať s odbornou starostlivosťou a rešpektovať právne predpisy upravujúce ochranu kultúrnych pamiatok a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy upravujúce zhotovenie Diela.

ČLÁNOK III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 63 dní odo dňa začiatku zhotovenia diela.

- a. Začiatok zhotovovania Diela **18.10.2023**
- b. Ukončenie, odovzdanie a prevzatie dokončeného Diela **20.12.2023**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pre dodržanie dohodnutých termínov.

3.3. Súčasne so zhotovovaním Diela bude zhotovovaná umelecko-remeselná obnova exteriérovej sklenenej mozaiky na stavbe zastrešujúcej minerálny prameň Štefánik, zhotovená podľa návrhu Milana Lалуha, ktorá nebude brániť riadnemu zhotovovaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k prerušeniu zhotovovania Diela z dôvodu prebiehajúcej umelecko-remeselnej obnovy exteriérovej sklenenej mozaiky na stavbe zastrešujúcej minerálny prameň Štefánik, zhotovenej podľa návrhu Milana Láluha, zaväzujú sa zmluvné strany upraviť dodatkom termíny zhotovenia diela uvedené v bode 3.1. tohto článku Zmluvy.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na predĺženie termínov uvedených v bode 3.1. tohto článku v prípade omeškania objednávateľa s plnením si svojich zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, v prípadoch, kedy je zhotoviteľ oprávnený podľa tejto Zmluvy pozastaviť realizáciu Diela, ako aj v ostatných prípadoch, kedy má nárok na predĺženie termínov podľa ustanovení tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IV. CENA DIELA

4.1. Cena diela bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá, na základe krycieho listu rozpočtu (Príloha č. 1) ako cena konečná vo výške

49 336,05 € bez DPH

(slovom: štyridsaťdeväťtisíc trisottridsaťšesť euro a päť centov).

4.2. K Cene diela bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov.

4.3. Cena diela kryje kvalitatívne, dodacie a platobné podmienky podľa tejto Zmluvy, a to najmä:

4.3.1. Podmienky zhotovenia Diela uvedené v tejto Zmluve.

4.3.2. V Cene diela sú obsiahnuté tiež nasledovné činnosti zhotoviteľa:

- cena prác,
- cena dodaného a použitého materiálu,
- doprava stavebného materiálu na miesto zhotovenia diela,
- odvoz a likvidácia stavebného odpadu
- opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
- prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, v sviatkoch a v nadčasoch,
- colné a dovozné poplatky,
- vlastná vodorovná a vertikálna doprava,
- dôsledky obmedzených priestorov staveniska
- poistenie zhotovovaného diela.

4.4. Zmeny a navyše práce resp. práce vyžiadané objednávateľom počas výstavby, navyše (menej) práce zapríčinené odchýlkou medzi krycím listom rozpočtu a reálnym stavom, na základe ktorého bola stanovená Cena diela, prípadné vecné a kvalitatívne zmeny v realizácii Diela, budú dôvodom na úpravu Ceny diela, na základe cenového a vecného písomného dodatku k tejto Zmluve alebo zápisom do stavebného denníka odsúhlaseného objednávateľom, alebo po vzájomnej dohode medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

ČLÁNOK V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote jej splatnosti.

5.2. Na zaplatenie Ceny diela podľa bodu 5.1. tohto článku Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru na zaplatenie Ceny diela špecifikovanej v čl. IV. bod 4.1. tejto Zmluvy po riadnom odovzdaní Diela.

5.3. Splatosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia zhotoviteľom.

5.4. Za deň zaplatenia faktúr sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa. Faktúra bude obsahovať všetky zákonom stanovené podstatné náležitosti, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na opravu.

Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela až po doručení faktúry bez vád, ktorá faktúra obsahuje všetky podstatné zákonom stanovené náležitosti.

ČLÁNOK VI. PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie Diela riadiť nasledovnými podmienkami:

6.1. Stavenisko

6.1.1. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ realizuje stavebné práce, súvisiace so zhotovením Diela.

6.1.2. Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko s vytýčením stavby najneskôr v deň začiatku zhotovovania Diela špecifikovaného v čl. III. bod 3.1. tejto Zmluvy.

6.1.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavenisko bude užívať spolu so zhotoviteľom realizujúcim umelecko-remeselnú obnovu exteriérovej sklenenej mozaiky na stavbe zastrešujúcej minerálny prameň Štefánik, zhotovenej podľa návrhu Milana Lалуha a je povinný strpieť činnosť tohto zhotoviteľa a konať tak, aby tieto Diela mohli byť realizované súčasne a koordinovane, poskytnúť potrebnú súčinnosť a spolupracovať s daným zhotoviteľom.

6.1.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť značky za účelom ochrany zdravia a bezpečnosti tretích osôb, obstará tieto na vlastné náklady objednávateľ na základe písomného požiadania zhotoviteľa.

6.1.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO a za odbornú spôsobilosť pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe a to aj za tretie osoby, ktoré k zhotovovaniu Diela využije.

6.1.6. V prípade, že sa v priestore staveniska vyskytnú prekážky, ktorá vznikli nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bránia postupu prác (archeologický nález, extrémne poveternostné/ klimatické podmienky, okolnosti vis maior...), zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi. Po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ oprávnený prerušiť výkon stavebných prác na zhotovovanom Diele. Po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto Zmluvy.

6.1.7. Po zániku prekážky, objednávateľ a zhotoviteľ na návrh zhotoviteľa dodatkom upraví prerušením prác dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy.

6.1.8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady.

6.1.9. Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 7 dní od odovzdania Diela, ak sa strany nedohodnú inak.

6.2. Stavebný dozor

6.2.1. Stavebný dozor zabezpečí na stavbe objednávateľ. Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto Zmluvou a platnými právnymi predpismi. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne. Osoba poverená výkonom stavebného dozoru objednávateľa je uvedená v bode 6.2.3. tohto článku Zmluvy.

6.2.2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, väd a odchýlok od špecifikovaného Diela.

6.2.3. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Jozefa Čaradu.

6.3. Stavebný denník

6.3.1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, dodávkach a toku stavebných materiálov a mechanizmov na stavenisku. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím Diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom denníku.

- Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môžu robiť potrebné zápisy v denníku zodpovední zástupcovia vo veciach zmluvných a realizačných zhotoviteľa a stavebný dozor objednávateľa. Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa písomne do piatich pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- V prípade, ak objednávateľ alebo jeho stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ hrubým spôsobom porušuje predpisy BOZ a PO, má právo zápisom v stavebnom denníku upozorniť zhotoviteľa na zistené nedostatky a stanoviť mu lehotu na ich odstránenie.

6.3.2. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu zmluvných prác, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní súvisiacom so zhotovovaním Diela.

6.4. Odovzдание a prevzatie Diela

6.4.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť 5 dní vopred písomne objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzдание a uviesť deň odovzdania Diela. Dielo sa považuje za zhotovené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Dielo bez väd, zhotovené riadne a v súlade s touto Zmluvou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený odmietnuť Dielo prevziať.

6.4.2. Dokladom o odovzdaní Diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V Protokole zhotoviteľ prehlási, že Dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že Dielo preberá. Protokol obsahuje najmä: zhodnotenie akostí vykonaných prác, súpis zistených väd, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

6.5. Iné dohody

6.5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii Diela použije certifikované materiály alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené.

6.5.2. V prípade, že v priebehu výstavby objednávateľ dá pokyn k prerušeniu prác, resp. k predĺženiu doby výstavby, prerušuje sa, resp. predlžuje sa, aj plynutie zmluvných lehôt o rovnaký časový úsek.

6.5.3. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného Diela zaslaním písomnej informácie.

ČLÁNOK VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za Dielo v trvaní 24 mesiacov, s výnimkou častí, kde dodávatelia týchto častí poskytujú kratšie záručné doby, v takomto prípade platia tieto záručné doby. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia Diela podľa článku VI. bod 6.4. tejto Zmluvy.

7.2. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne a bez zbytočného odkladu, inak je neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.

7.3. Zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní Diela, musia byť reklamované v deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a to zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.

7.4. Skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí Diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú a odôvodnenú vadu, odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom.

7.6. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII. SANKCIE, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zavineného porušenia povinnosti zo strany zhotoviteľa odovzdať Dielo včas podľa čl. III. tejto Zmluvy vzniká objednávateľovi právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny diela bez DPH (článok IV. bod 1. Zmluvy) za každý začatý týždeň omeškania odovzdania Diela, max. však do výšky 5% z Ceny za dielo bez DPH.

8.2. V prípade nesplnenia povinnosti objednávateľa zaplatiť svoj peňažný záväzok podľa tejto Zmluvy riadne a včas má zhotoviteľ právo na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý začatý deň omeškania.

8.3. Objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd uvedených v preberacom protokole v dohodnutých termínoch vo výške 0,05% z Ceny diela bez DPH (článok IV. bod 1. Zmluvy) za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z Ceny za dielo.

8.4. Objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných skrytých väd v dohodnutých termínoch vo výške 0,05% z Ceny diela bez DPH (článok IV. bod 1. Zmluvy) za každý deň omeškania max. však do výšky 5% z Ceny za dielo.

8.5. Nárok na náhradu škody v prípade porušenia povinnosti zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany zostáva zachovaný.

ČLÁNOK IX. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

9.1. Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

9.2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za meškanie s plnením predmetu tejto Zmluvy sa považujú nasledovné prípady:

9.2.1. Meškanie objednávateľa s plnením si svojich zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy.

9.2.2. Zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie zodpovednosť zhotoviteľ (archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, štrajk zamestnancov štátnej správy a pod.).

9.2.3. Zrušenie právoplatnosti rozhodnutí vo veci povolenia zhotovenia Diela v priebehu výstavby, prerušenie výstavby orgánmi stavebnej správy, resp. súdom Slovenskej republiky.

ČLÁNOK X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Spôsob odstúpenia od Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.2 Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú:

10.2.1 Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením Diela o viac ako 30 dní.

10.2.2 Ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovovania Diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu objednávateľom, ktorá lehota je 15 dní.

10.2.3 Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude preukázateľne nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia Diela, pre okolnosti na jeho strane nebude dodržaný.

10.2.4 Ak bude objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 45 dní.

10.3 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej Zmluvy.

ČLÁNOK XI. DORUČOVANIE

11.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v čl. I tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:

11.1.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;

11.1.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke, najneskôr však uplynutím desiatich (10) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).

ČLÁNOK XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto Zmluve.

12.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov.

12.4 Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.

12.5 Na vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

12.7 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.

12.8 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

12.9 Táto Zmluva je zhotovená v 4-och vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdržala Zmluvu v 2-och vyhotoveniach, z ktorého každá má platnosť originálu.

12.10 Súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - Krycí list rozpočtu

Príloha č. 2 - Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2021/1703-3/5611/LUP zo dňa 21.01.2021

V Sliaci, dňa 17.10.2023
objednávateľ

V Prahe, dňa 17.10.2023
zhotoviteľ

.....
Ing. Mgr. Martin Beňuch

.....
Vladimír Lipták

.....
Ing. Michal Gabaš